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CONSULTATION POUR MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE
POUR RENATURATION DE LA COUR D’ÉCOLE PRIMAIRE



CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE



CAHIER DE CONSULTATION
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Maîtrise d’ouvrage :
Commune de 25660 MONTFAUCON
Mairie 14 rue des Fontaines
Téléphone : 03.81.81.45.71
Mail : mairie@montfaucon25.fr
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I. CONTEXTE DU PROJET

Ce projet s’inscrit dans la feuille de route de la commission « environnement et démocratie participative » de la commune de Montfaucon, mandatée par le Conseil Municipal.

Ce projet concerne de nombreuses thématiques environnementales :
· Le réchauffement climatique, avec des températures peu supportables lors des canicules, dans la cour bitumée et peu ombragée ;
· La nécessaire désimperméabilisation des espaces publics ;
· La renaturation de ces espaces, favorisant la biodiversité.

Ce projet s’inscrit dans le développement du concept d’îlots de fraicheur dans de nombreuses communes en France ; favorisant ainsi l’émergence de nouvelles formes de cours d’école, plus favorables à l’émancipation des enfants notamment par une reconnexion à la nature en dehors de la salle de classe.


II. ENJEUX ET OBJECTIFS DU PROJET
A - LES ENJEUX
· Les enjeux environnementaux
· Régulation des d’îlots de chaleur pour s’adapter au dérèglement climatique 
· Diminution des surfaces minéralisées
· Augmentation des surfaces végétalisées et diversification de strates
· Traitement des surfaces en sol clair

· Augmentation de la perméabilité des sols pour permettre à l’eau de s’infiltrer dans le sous-sol (augmentation de la ressource en eau)
· Diminution des surfaces imperméables (enrobé)
· Diversification des traitements de sols

· Renforcement de la valeur écologique du site
· Augmentation de la diversité végétale locale
· Favoriser les espèces nectarifères et riches en pollen
· Favoriser l’installation d’une petite faune sauvage : oiseaux, insectes, petits mammifères,...

· Les enjeux éducatifs 
· Replacer le bien-être et la santé des enfants au cœur du projet pour permettre l’épanouissement personnel, le développement moteur, psychologique et social 
· Favoriser l’éducation dehors, au contact du réel
· Éducation à la nature avec différentes approches pédagogiques 
· Notion de « re-création » : autonomie, solidarité, créativité, confiance en soi, imaginaire, expérimentation 

· Contribuer à un cadre de vie éducatif plus sain pour les enfants facilitant...
· La motricité
· Le développement des différents sens
· L’apaisement du climat scolaire 



· Les enjeux sociaux 
· Impliquer les différentes parties prenantes dans un projet commun 
Enfants – Parents – Enseignants – Éducateurs du périscolaire – agents technique – Élu(e)s

· Structurer un espace attractif 
· Accessibilité, gestion de la circulation avec valorisation des déplacements doux
· Place du bâtiment et des espaces privatifs de l’école 
· Redimensionnement de la cour d’école 

· Organiser l’articulation entre la cour d’école et les espaces voisins
Faire émerger des espaces partagés ou à usage en alternance entre école et espace public.

B - LES OBJECTIFS
· Transformer la cour en espace scolaire et périscolaire répondant LE MIEUX POSSIBLE aux enjeux environnementaux, éducatifs et sociaux.
· Élargir l’aire d’activités de manière contrôlée en prenant possession pendant le temps scolaire et/ou périscolaire du square des nounous et des terrains de tennis (pour le moins un) contigus.
· Respecter les contraintes réglementaires (dont ERP de 5ème catégorie avec accessibilité, PPMS,...)
· S’inscrire dans une problématique budgétaire avec augmentation de charges de fonctionnement limitées et charges d’investissement ciblées.
· S’inscrire dans des règles souhaitées voire imposées par les cofinanceurs potentiels (cf. sub-ventions)
· Avoir une résonnance avec le projet de bâtiment périscolaire voisin, en cours d’élaboration par ARCHIDIUM : cabinet ayant en charge l’avant-projet sommaire (APS) de l’aménagement de l’espace bordant l’école (dont accès extérieur), rue de la Comtesse Henriette.



III. EMPRISE DU PROJET
Plan topographique et plan cadastral commentés.
Le projet porte sur :
· La parcelle cadastrée AB n°121 en entier dont 1 985 m² de cour
· La parcelle cadastrée AB n°121 dont 2 344 m² pour partie du square des nounous, d’un terrain de tennis, du talus actuel végétalisé de liaison.
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IV. CONTRAINTES À PRENDRE EN COMPTE
· Inscription dans un ordonnancement de projets : évolution de la source d’alimentation en énergie des bâtiments, hypothèse d’isolation des bâtiments, désamiantage des sols et mise en conformité au regard de la loi HANDICAP (accessibilité externe et interne).
· Une dimension de cour limitée à mettre en parallèle avec le nombre d’enfants (maternelle et primaire)
· Des sols de cour, à connaissance, probablement pierres, terre à large domination pierres, voire rocher.
· Bâtiments ERP de 5ème catégorie avec consultation de la commission préfectorale ACCESSIBILITÉ.
· Dans le cadre du projet bâtiment salle d’accueil / périscolaire, le cabinet ARCHIDIUM produira l’APS de liaison sur rue de la Comtesse Henriette et bande bordant l’école supportant l’accessibilité externe.
· PPMS à rédaction proche par l’Éducation Nationale (DDSEN), prenant en compte des évènements exceptionnels (cf. alertes attentats).
· Des obligations de contrôle annuel des équipements de jeux.
· Plan d’aménagement à soumettre à l’Architecte des Bâtiments de France (Montfaucon, secteur protégé remarquable et co-visibilité avec l’église MH).
· Besoins en accessibilité mécanique d’entretien des bâtiments.
· Contraintes fixées tant en investissement qu’en fonctionnement dont l’acceptabilité sera examinée au niveau AVP.
· Des données nouvelles en matière de gestion (cf. restriction régulière de l’usage de l’eau).


V. DOCUMENTS À PRENDRE EN COMPTE
· PPMS de l’école.
· PLU / Règlement SECTEUR PROTÉGÉ REMARQUABLE (ex : AVAP).
· Plusieurs comptes-rendus de réunions préliminaires (commission environnement, démocratie participative, parents d’élèves, élèves, enseignants).


VI. OBJET DE LA CONSULTATION / PROCÉDURE / CONTENUS DE MISSIONS
La consultation, dans le cadre d’une procédure « Marché à procédure adaptée », a pour objet une maitrise d’œuvre en vue de la renaturation / végétalisation de la cour de l’école communale portant : 
A. En tranche ferme :
· Études préliminaires (EP) d’accompagnement du groupe de travail communal dans la confirmation du projet participatif.
· Avant-projet (AVP) devant confirmer la faisabilité de la solution retenue, préciser la solution retenue en place, volumétrie, équipements et plantations, fournir l’estimation prévisionnelle des travaux à ce stade.

Les rendus comporteront les éléments suivants :
· Plan d‘ensemble (plan de situation 1/1000, plan de masse 1/200) représentant les ouvrages projetés, ainsi que leur adaptation au terrain, les plantations et leur nature, les matériaux de sols utilisés, les équipements.
· Des croquis d’ambiance et perspectives explicatifs.
· Plan de principe des réseaux, si nécessaire.
· Plan de nivellement succinct avec indication des pentes.
· Notice descriptive du projet mettant en évidence les points singuliers du projet et les principales options de techniques adoptées ainsi que les matériaux, végétaux et mobilier envisagés.
· Note sur l’aspect environnemental, qualitatif et paysager du projet (1 page maxi)
· Présentation de l’estimation du coût prévisionnel des travaux et des coûts d’exploitation, en scindant :
· Coût prévisionnel sur la cour proprement dit
· Coût prévisionnel sur usage tennis – Square des nounous
· Lettre d’engagement du titulaire sur le coût prévisionnel au stade AVP.
B. En tranche conditionnelle A :
· Mission PRO, devant confirmer et préciser la conception générale de l’ouvrage à partir de l’avant-projet approuvé par le maitre d’ouvrage.
Elle répond au programme arrêté, confirme les choix techniques et paysagers, respecte l’enveloppe financière sur laquelle le maitre d’ouvrage s’est engagé en phase AVP.

Les rendus comporteront les éléments suivants :
· Plan d‘ensemble (plan de situation, plan de masse) à l’échelle de 1/500 à 1/200 (voire 1/100) représentant les ouvrages projetés, ainsi que leur adaptation au terrain, les plantations et leur nature, les matériaux de sols utilisés, les équipements envisagés.
· Carnet de détails et coupes / vues diverses.
· Plan des réseaux, si nécessaire.
· Plan de nivellement détaillé des voiries, des profils en travers et des pentes (respect de l’accessibilité PMR)
· Notice descriptive du projet nécessaire à la bonne compréhension des plans et précisant les spécificités techniques des ouvrages projetés 


C. En tranche conditionnelle B :
· Mission DCE, ayant pour objectif l’établissement du dossier de consultation d’entreprises : examen avec le maitre d’ouvrage des modalités de consultation et du cadre acte d’engagement, rédaction du CCTP et d’un complément si nécessaire au CCAP, cadres du DQE et du bordereau des prix unitaires – notamment.
La partie DCE comprend : 
· L’assistance du maitre d’ouvrage dans la rédaction des avis d’appel public à la concurrence, Acte d’Engagement, Cahier de Clauses Administratives Particulières et le Règlement de Consultation avec notamment la précision des critères qui pourront être utilisés.
· La rédaction des Cahiers de Clauses Techniques Particulières, des bordereaux de prix unitaire ainsi que toutes les pièces graphiques (plans, profils et détails...) indispensables à la parfaite compréhension des entreprises de travaux.
· La rédaction, en liaison avec le coordinateur, des dispositions spécifiques du CCAP de travaux concernant la sécurité et la santé des travailleurs en cours de chantier.
· La synthèse de toutes les pièces techniques nécessaires à la consultation y compris les documents à caractère informatif.
· Les documents graphiques (plans, profils en travers, coupes, etc.) et écrits actualisés, basés sur le dossier PRO.
· Les détails techniques permettant aux entreprises de comprendre la conception des ouvrages et de proposer les réponses les plus adaptées.

· Mission AMT, assistance pour la passation des contrats de travaux.

· Mission VISA, VISA des études d’exécution.

· Mission DET, direction de l’exécution des contrats de travaux

· Mission DOE, réception des travaux et dossiers ouvrages exécutés.




VII. EVALUATIONS DE LA MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
Les évaluations de la mission (honoraires) seront effectuées ainsi :

A. Mission tranche ferme
En jours calendaires de travail, comprenant deux réunions minimum participatives de fin de journée en mairie (valeur 1/2 jour calendaire de travail) :
· Nombre de jours envisagés :
· Montant de la journée de travail :
Comprenant la fourniture des éléments cité au point VI : rendus AVP.

B. Mission PRO tranche conditionnelle A
En pourcentage applicable sur le montant du coût prévisionnel estimé en phase AVP, retenu par le maitre d’ouvrage.

C. Mission DCE – AMT – VISA – DET - MOE tranche conditionnelle B
Pour chaque, en pourcentage applicable sur le montant du coût prévisionnel estimé en phase AVP, retenu par le maitre d’ouvrage.


VIII. CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA MISSION
Lancement de l’avis d’appel d’offres : 27 novembre 2023
Date limite de remise des offres : 10 janvier 2024 à 12h
Date d’attribution du marché de maitrise d’œuvre / tranche ferme : 20 janvier 2024
Rendu AVP (prévisionnel) : fin mars 2024


IX. ENVELOPPE BUDGÉTAIRE / FINANCEMENT
Elle sera fixée sur niveau rendu de l’AVP, pour évaluer les missions, mais consolidé en phase PRO.
La commune sollicitera les aides ETAT / REGION / DÉPARTEMENT / GBM / Agence de l’eau susceptibles de rendre le projet soutenable, sur la base de l’enveloppe budgétaire ci-avant (PRO).


X. CRITÈRES D’ATTRIBUTION DE LA MISSION
Les critères retenus pour le jugement des offres et l’attributions du marché de maitrise d’œuvre sont les suivants :

CRITÈRES 	PONDÉRATION
Montant des honoraires à phase EP / AVP	25.0

Montant du taux honoraires à phases APD / EXE
De mission PRO à mission MOE	25.0

Valeur technique de l’expérience du (des) candidats
pour la conduite d’une opération similaire.	30.0

Valeur technique d’une note d’intention sur le déroulement
du projet jusqu’à phase AVP (1 page maxi)	20.0
XI. PIÈCES À FOURNIR
· À l’initiative des candidats, un dossier présentant leurs capacités / expériences et exemples de projets similaires conçus / réalisés.
A minima : 
· Deux expériences
· Chaque dossier : 2 pages 21 cm x 29.7 cm.

· Présent cahier de consultation paraphé, daté, signé.
· Acte d’engagement (NB : pièce jointe).
· Déclaration du candidat : imprimé DC2


XII. REMISE DES OFFRES
La date limite est fixée au 10 janvier 2024 à 12h.
Offre déposée par mail à : mairie@montfaucon25.fr 
Possibilité de dépôt au secrétariat de mairie contre récépissé de signature.


XIII. PHOTOS INDICATRICES
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XIV. SIGNATURES 
Cabinet 	Pour la commune :
(Dénomination / adresse)	Le Maire,
......................................................................	
......................................................................	
......................................................................	
......................................................................	Date : .............................................

Tél : .............................................................
Mail : ...........................................................

Date : .............................................
Signature :
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