



Montfaucon  
*Doubs*

# **ACTE D'ENGAGEMENT**

**MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'ŒUVRE**

---

**MAÎTRISE D'ŒUVRE POUR ELABORATION ET  
REALISATION D'UN PROJET COLLECTIF DE  
PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'ENERGIE  
PHOTOVOLTAIQUE**

**Commune de 25660 MONTFAUCON  
Mairie 14 rue des Fontaines**

## 1. Identification de l'acheteur : maîtrise d'ouvrage, pouvoir adjudicateur

Nom de l'organisme : commune de 25660 MONTFAUCON  
Ordonnateur : Monsieur le Maire  
Comptable assignataire des paiements : SGC de Besançon

## 2. Identification du co-contractant

M.....

Agissant en qualité de :

M'engage sur la base de mon offre et pour mon compte ;

Nom commercial et dénomination sociale :

Adresse :

Mail :                      Téléphone :

Numéro de SIRET :

S'engage à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après ;  
L'offre ainsi présentée n'est valable toutefois que si la décision d'attribution intervient dans un délai de 90 jours à compter de la date limite des offres fixées par le règlement de consultation.

## 3. Dispositions générales

### 3.1. Objet

Le présent Acte d'Engagement concerne : Mission de Maitrise d'œuvre d'un projet collectif de production et distribution d'Energie Photovoltaïque.

### 3.2. Mode de passation

La procédure de passation est : marché à procédure adaptée ouverte, prévue par le code de la commande publique, articles L. 2123-1, L. 2131-1, R. 2123-1 et R. 2131-12.

### 3.3. Forme de contrat

Le marché est à tranche ferme et à tranches optionnelles.  
Les prestations sont divisées en une tranche ferme et deux tranches optionnelles.

## 4. Prix

### 4.1. Prix de la tranche ferme A Etude faisabilité – AVP 1

Fixé en journée prévisionnelle de travail et prix de la journée de travail, soit :

#### **4.2. Prix de la tranche optionnelle B : MOE Phase 1**

En pourcentage applicable sur le montant du coût prévisionnel estimé en phase AVP 1, retenu par le maître d'ouvrage, soit :

#### **4.3. Prix de la tranche optionnelle C Etude Phase 2**

Fixé en journée prévisionnelle de travail et prix de la journée de travail, soit :

#### **4.4. Prix de la tranche optionnelle D : MOE Phase 2**

En pourcentage applicable sur le montant du coût prévisionnel estimé en phase AVP 2, retenu par le maître d'ouvrage, soit :

### **5. Délai d'exécution**

Phase EP / AVP : 3 mois

Autres phases : à définir par avenant à l'issue de l'approbation de l'AVP

### **6. Paiement**

Le maître d'ouvrage se libèrera des sommes dues, des acomptes étant acceptés, au titre de l'exécution des prestations en faisant porter le montant au crédit du compte suivant :

Domiciliation :

Code banque : Code guichet :

N° de compte : Clé RIB :

IBAN :

BIC :

### **7. Signature**

#### **ENGAGEMENT DU CANDIDAT**

J'affirme (nous affirmons), sous peine de résiliation du marché à mes (nos) torts exclusifs, que la (les) société (s) pour laquelle (lesquelles) j'interviens (nous intervenons) ne tombe(nt) pas sous le coup des interdictions découlant des articles 45 à 50 de l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.

Fait en un seul exemplaire

À

Le

*Signature du candidat, du mandataire ou des membres du groupement*

ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE, POUVOIR ADJUDICATEUR

Le montant global de l'offre tranche ferme acceptée par le pouvoir adjudicateur est porté à :

Montant HT : euros  
Montant TTC : euros  
TVA (taux de 20 %) : euros  
Soit en toutes lettres : TTC

Correspond à.

La présente offre est acceptée.

À .....

Le .....

*Signature du représentant du pouvoir adjudicateur, habilité par délibération en date du*

ENGAGEMENTS DU CANDIDAT POUR OFFRES TRANCHES CONDITIONNELLES

Ces engagements feront l'objet d'un avenant au présent acte.

NOTIFICATION DU CONTRAT AU TITULAIRE TRANCHE FERME (date d'effet du contrat)

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule suivante : « Reçu à titre de notification une copie du présent contrat »

À .....

Le .....

*Signature*

En cas d'envoi en LRAR :

Coller dans le cadre ci-dessous l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire  
(valant date de notification du contrat)

